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Rozbiérka budynkéw Slgska 22 OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

kalk. wtasna

Rozbidrka przybudéwki:

1) demontaz drzwi drewnianych - 2 szt.

2)demontaz okien drewnianych - 6 szt

3) demontaz pokrycia dachowego - 4 warstwy papy

4) demontaz pokrycia dachu PCV - 1 warstwa

5)rozbidrka stropu drewnianego

6) demontaz obrobek blacharskich

7) rozbidérka budynku - Sciany boczne, $ciana frontowa, $ciana tylna, $ciany
wewnetrznych drewnianych i murowane, dach

6) wywiezienie i utylizacja gruzu oraz pozostatego materiatu z rozbiérki w tym
papy

9) wyréwnanie terenu po rozbiorce klinem kamiennym

10) uporzadkowanie terenu po rozbidrce

11) inwentaryzacja geodezyjna

12) aktualizacja map geodezyjnych

UWAGA!!!

Wykonawca w razie wyrzgdzenia jakichkolwiek szkdd w czasie robo6t przy roz-
biérce komoérek jest zobowigzany naprawi¢ uszkodzenia na wtasny koszt.
10,50*8,90*7,10

m3

m3

663,495

RAZEM

663,495

kalk. wtasna

Rozbidrka budynku gospodarczegoi:

1) demontaz drzwi drewnianych - 1 szt.

2)demontaz okien drewnianych - 3 szt

3) demontaz pokrycia dachowego - 4 warstwy papy

4)rozbidrka stropu drewnianego

5) demontaz obrébek blacharskich

6) rozbiérka budynku - Sciany boczne, sciana frontowa, $ciana tylna, Sciany
wewnetrznych drewnianych i murowane, dach

7) wywiezienie i utylizacja gruzu oraz pozostatego materiatu z rozbiérki w tym
papy

8) wyréwnanie terenu po rozbidrce klinem kamiennym

9) uporzadkowanie terenu po rozbiérce

10) inwentaryzacja geodezyjna

11) aktualizacja map geodezyjnych

UWAGA!!!

Wykonawca w razie wyrzadzenia jakichkolwiek szkdd w czasie robét przy roz-
biérce komérek jest zobowigzany naprawi¢ uszkodzenia na wtasny koszt.
5,40%6,60%4,30

m3

m3

153,252

RAZEM

153,252

kalk. wtasna

Rozbiérka komoérek:

1) demontaz drzwi drewnianych - 5 szt.

2) demontaz pokrycia dachowego - 2 warstwy papy

4) demontaz obrébek blacharskich

5) rozbiérka komorek - Sciany boczne, Sciana frontowa, $ciana tylna i 4 $ciany
wewnetrzne

6) wywiezienie i utylizacja gruzu oraz pozostatego materiatu z rozbiérki w tym
papy

9) wyréwnanie terenu po rozbiorce klinem kamiennym

10) uporzadkowanie terenu po rozbidrce

11) inwentaryzacja geodezyjna

12) aktualizacja map geodezyjnych

UWAGA!!!

Wykonawca w razie wyrzgdzenia jakichkolwiek szkdd w czasie robo6t przy roz-
biérce komoérek jest zobowigzany naprawi¢ uszkodzenia na wtasny koszt.
6,52,4*1,9

m3

m3

29,640

RAZEM

29,640

kalk. wtasna

Wykonanie prac budowlanych w zakresie naprawy elewacji w tym min. napra-
wa cegiel, uzupetnienie cegiet, naprawa tynku, wykonanie tynkéw, wykonanie
obrobek blacharskich wraz z pracami towarzyszacymi.

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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