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Rozbiórka budynków Śląska 22 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1

kalk. własna
Rozbiórka przybudówki:
1) demontaż drzwi drewnianych - 2 szt.
2)demontaż okien drewnianych - 6 szt
3) demontaż pokrycia dachowego - 4 warstwy papy
4) demontaż pokrycia dachu PCV - 1 warstwa
5)rozbiórka stropu drewnianego 
6) demontaż obróbek blacharskich
7) rozbiórka budynku - ściany boczne, ściana frontowa, ściana tylna, ściany
wewnętrznych drewnianych i murowane, dach
6) wywiezienie i utylizacja gruzu oraz pozostałego materiału z rozbiórki w tym
papy
9) wyrównanie terenu po rozbiórce klinem kamiennym
10) uporządkowanie terenu po rozbiórce
11) inwentaryzacja geodezyjna
12) aktualizacja map geodezyjnych
UWAGA!!!
Wykonawca w razie wyrządzenia jakichkolwiek szkód w czasie robót przy roz-
biórce komórek jest zobowiązany naprawić uszkodzenia na własny koszt.

m3

10,50*8,90*7,10 m3 663,495
RAZEM 663,495

2
kalk. własna

Rozbiórka budynku gospodarczegoi:
1) demontaż drzwi drewnianych - 1 szt.
2)demontaż okien drewnianych - 3 szt
3) demontaż pokrycia dachowego - 4 warstwy papy
4)rozbiórka stropu drewnianego 
5) demontaż obróbek blacharskich
6) rozbiórka budynku - ściany boczne, ściana frontowa, ściana tylna, ściany
wewnętrznych drewnianych i murowane, dach
7) wywiezienie i utylizacja gruzu oraz pozostałego materiału z rozbiórki w tym
papy
8) wyrównanie terenu po rozbiórce klinem kamiennym
9) uporządkowanie terenu po rozbiórce
10) inwentaryzacja geodezyjna
11) aktualizacja map geodezyjnych
UWAGA!!!
Wykonawca w razie wyrządzenia jakichkolwiek szkód w czasie robót przy roz-
biórce komórek jest zobowiązany naprawić uszkodzenia na własny koszt.

m3

5,40*6,60*4,30 m3 153,252
RAZEM 153,252

3
kalk. własna

Rozbiórka komórek:
1) demontaż drzwi drewnianych - 5 szt.
2) demontaż pokrycia dachowego - 2 warstwy papy
4) demontaż obróbek blacharskich
5) rozbiórka komórek - ściany boczne, ściana frontowa, ściana tylna i 4 ściany
wewnętrzne
6) wywiezienie i utylizacja gruzu oraz pozostałego materiału z rozbiórki w tym
papy
9) wyrównanie terenu po rozbiórce klinem kamiennym
10) uporządkowanie terenu po rozbiórce
11) inwentaryzacja geodezyjna
12) aktualizacja map geodezyjnych
UWAGA!!!
Wykonawca w razie wyrządzenia jakichkolwiek szkód w czasie robót przy roz-
biórce komórek jest zobowiązany naprawić uszkodzenia na własny koszt.

m3

6,5*2,4*1,9 m3 29,640
RAZEM 29,640

4
kalk. własna

Wykonanie prac budowlanych w zakresie naprawy elewacji w tym min. napra-
wa cegieł, uzupełnienie cegieł, naprawa tynku, wykonanie tynków, wykonanie
obróbek blacharskich wraz z pracami towarzyszącymi.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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