Dodatek nr 5 do SWZ
WzZOR UMOWY
Umowa nr.........

zawarta w dniu .......cc......e.

Pomiedzy:

Gmina Siemianowice Slaskie Siemianowice Slaskie zwang w dalszej czesci,Zamawiajagcym”
Urzad Miasta ul. Jana Pawta Il 10 41-100 Siemianowice Slgskie

NIP 643-10-04-477

w imieniu i na rzecz ktérej dziata

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0. 0. w Siemianowicach Slgskich
przy ul. Smitowskiego 15

zwang w dalszej czesci ,,Prowadzgcym postepowanie”

(NIP 643-000-02-99)

ktére reprezentuje:

Dyr Zarzadu Karol Termin

Prokurent Kamil Nachlik

a: firma e, z siedzibg W e e przy
UL e, Nr

= CT0 ]\

reprezentowang przez:
zwang dalej ,Wykonawcgy”

Podstawg zawarcia umowy stanowi wynik postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. ,,Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2019r., poz.2019) zwang w dalszej czesci Pzp.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest Modernizacja lokali mieszkalnych zamieszkatych polegajgca na
modernizacji ogrzewania oraz wykonaniu zabudowy tazienek — Etap Il
(przy ul. Jednosci 5/1 oraz K. Miarki 5/12 w Siemianowicach Slgskich)

2. Zamowienie obejmuje:
2.1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji
zaprojektowanych robdt. Zamdwienie obejmuje sporzadzenie projektéw budowlano -
wykonawczych. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach tego zamowienia publicznego
powinna posiadaé¢ wymagane uzgodnienia oraz pozwolenia, by¢ aktualna i zgodna z obowigzujgcymi
przepisami prawa na dzien przekazania Prowadzgcemu postepowanie przedmiotu umowy. Przy
sporzgdzaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié zasade projektowania uniwersalnego.
Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem powinna uwzgledniaé potrzeby oséb z réznymi
formami niepetnosprawnosci zgodnie z koncepcjg uniwersalnego projektowania, ktéra zapewnia
petne uczestnictwo w zyciu spotecznym osobom z obnizong funkcjonalnoscig poprzez usuwanie
istniejgcych barier i zapobieganie powstawaniu nowych. Koncepcja ta oznacza projektowanie
produktéw, srodowiska, programéw i ustug w taki sposéb, by byly uzyteczne dla wszystkich, w
mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.



Uniwersalne projektowanie nie wyklucza mozliwosci zapewniania dodatkowych udogodnien dla
szczegolnych grup oséb z niepetnosprawnosciami, jezeli jest to potrzebne.
2.2. Wykonanie robét budowlanych w oparciu o sporzgdzong i zatwierdzong przez Prowadzacego
postepowanie dokumentacje. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany
utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych,
sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany, na
biezagco porzadkowa¢ i zabezpieczaé obszar prowadzonych prac oraz informowad
Prowadzacego postepowanie o ewentualnych niedogodnosciach.
2.4. Przygotowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawcze;j.
2.5. Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych w zakresie opracowanej
dokumentacji projektowe;.
Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone przepisami prawa m. in.:
a) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych
b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
zaakceptowana przez Prowadzacego postepowanie, opracowang przez Wykonawce, warunkami
okresSlonym w SWZ oraz zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, normami i wymaganymi uzgodnieniami.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich niezbednych czynnosci oraz poniesienia wszelkich
kosztow zwigzanych z prawidtowg realizacjg przedmiotowego zamdwienia publicznego.
. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest w Programie funkcjonalno uzytkowym. Oferta
Wykonawcy, stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.
. Roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy wykonane zostang z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty te powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Art. 10 Ustawy - Prawo budowlane jak réwniez
spetniac¢ wszystkie wymagania Prowadzgcego postepowanie.
. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Prowadzgcego postepowanie oraz inspektora nadzoru,
jak réwniez zapytania i wyjasnienia dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej.

§ 2 Obowiazki Prowadzacego postepowanie

. Prowadzacy postepowanie po przekazaniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
zaakceptuje w formie pisemnej rozwigzania zawarte w projekcie w terminie 5 dni roboczych lub
przedstawi na pismie swoje uwagi warunkujgce akceptacje, ktére to Wykonawca obowigzany jest
uwzgledni¢ w przedtozonej dokumentacji projektowej i przedstawi¢ Prowadzgcemu postepowanie do
akceptacji w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Prowadzgcego postepowanie.

. Prowadzacy postepowanie przekaze Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu umowy
protokolarnie plac budowy.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

§ 3 Obowiazki Wykonawcy

1. Prace projektowe objete umowg zostang wykonane wytgcznie przez osoby posiadajgce

uprawnienia do projektowania w zakresie objetym umowg, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. z 2019r. p0z.1186 z pdzn. zm).
Rozwigzania projektowe winny by¢ konsultowane na etapie projektowania z Prowadzacym
postepowanie i uzgodnione z wtasciwymi podmiotami.
Wykonawca powinien niezwtocznie poinformowa¢ Prowadzgcego postepowanie o wszelkich istotnych
okolicznosciach, ktére mogg spowodowac niedotrzymanie terminu umowy.
Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci zwigzane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien
projektowych w imieniu i na rzecz Prowadzgce go postepowanie na podstawie niniejszej umowy oraz w
zakresie udzielonych mu przez Prowadzgcego postepowanie w toku realizacji umowy petnomocnictw.

W zakresie wykonania prac projektowych:

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych i uzyskiwania ich

akceptacji przez Prowadzacego postepowanie.

Wykonawca w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy przekaze Prowadzgcemu postepowanie

protokolarnie dokumentacje projektowa w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.

W przypadku wniesienia przez Prowadzacego postepowanie uwag warunkujacych akceptacje

przedstawionej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca w terminie 3 dni

roboczych dokona niezbednych zmian w dokumentacji projektowej i przedtozy Prowadzgcemu
postepowanie poprawiong dokumentacje projektowg celem akceptacji.

Po uzyskaniu akceptacji Prowadzgcego postepowanie Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych, ztozy

kompletny wniosek celem uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane.

Wykonawca przekaze Prowadzacemu postepowanie kompletng dokumentacje projektowa

zawierajyca:

a) Projekt budowlano - wykonawczy wszystkich branz wraz z kompletem decyzji, pozwoleniem na
budowe, opinii i uzgodnien branzowych — 4 egz.

b) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 1 egz.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - 1 egz oraz 1 egz. kompletnej
dokumentacji projektowej jw. w wersji elektronicznej w formacie PDF.

d) Uzyskane pozwolenie na budowe wraz z dwoma egzemplarzami projektu zaakceptowany przez
Biuro Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Prowadzgcemu postepowanie

opracowanej kompletnej dokumentacji projektowej jw. wraz z:

a) os$wiadczeniem, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyg,

b) oswiadczeniem o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw autorskich i
pokrewnych.

5.7. Jezeli w trakcie realizacji robét zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, zajdzie koniecznosé

5.8.

wykonania dokumentacji uzupetniajacej, niezbednej dla prawidtowej realizacji robdt, Wykonawca

wykona te dokumentacje na wiasny koszt.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy oraz wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1z
chwilg ostatecznego przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej,
przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1991 z pdin. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych



5.9.

5.10.

5.11.

licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu
niniejszej umowy, zwanych dalej , utworami”; bez dodatkowych oswiadczenn Stron w tym zakresie
wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
na polach eksploatacji. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnosé
wszelkich egzemplarzy lub nosnikdéw, na ktdrych utrwalono ww. utwory.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utwordw opisanych w ust. 5.8 ma prawo korzystaé z nich w catosci lub w czesci, na nastepujacych

polach eksploataciji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan Zamawiajgcego;

3) wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

5) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

6) najem, dzierzawa;

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji technicznej;

8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci opracowania;

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, Wykonawca

przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki powyzszych zdarzen na zasadach
ogdlnych.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy autorskie prawa majgtkowe do utwordw, o ktérych

mowa w ust. 5.8 przechodzg na Zamawiajacego z chwilg dokonania odstgpienia, badz rozwigzania.

6. W zakresie wykonania robét budowlanych:
6.1. Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych po

podpisaniu umowy.

6.2. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) uzyskania na wtasny koszt i ryzyko, wymaganych prawem wszelkich pozwolen, uzgodnien, decyzji
oraz wykonania obowigzkéw informacyjnych i wszelkich czynnosci w tym zakresie, w tym
dokonanie odpowiednich zgtoszen;

2) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

3) przygotowania terenu prowadzenia robdt poprzez zabezpieczenie przed dostepem o0sdb
nieuprawnionych, a takze zabezpieczenie wynikajgce z przepiséw bhp i ppoz. Teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wejscie na teren budowy oséb postronnych;

4) sporzadzenia w chwili zakoriczenia robét i zgtoszenia do odbioru koricowego, petnej dokumentacji
powykonawczej w 1 egzemplarzu papierowym oraz przekazania petnej wersji dokumentacji
Prowadzacemu postepowanie;

5) ponoszenia w okresie realizacji niniejszej umowy kosztéw zuzycia medidow i innych kosztéw
eksploatacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

6) zlecenia i ponoszenia kosztéw nadzorow,



7) naprawienia na wtasny koszt szkody lub zniszczenia mienia, ktére wyrzadzit Prowadzgcemu
postepowanie lub osobie trzeciej w zwigzku lub przy wykonywaniu robat;

8) posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej;

9) przywrdcenia terendw przylegtych do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét.

6.3. Od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Wykonawca

przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania, az do dnia protokolarnego odbioru
przez Prowadzacego postepowanie przedmiotu umowy w catosci;

2) koordynacje robot budowlanych, w szczegdlnosci robot podzleconych podwykonawcom, a takze
za zachowanie podwykonawcdéw na budowie;

3) informowanie Prowadzgcego postepowanie na pismie o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére
mogy spowodowaé zmiane zakresu robét lub terminu ich zakoriczenia w terminie 7 dni od
zaistnienia zdarzenia;

6.4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, zgodnie z
zatwierdzong do realizacji dokumentacjg budowlano - wykonawczg z zachowaniem przepiséw
Prawa budowlanego i parametréw zgodnych z wytycznymi zawartymi w PN-EN/Polskich Normach.

6.5. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ dokumenty okreslajgce ich standard
jakosciowy (m. in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci z
normami polskimi).

6.6. Wykonawca jest zobowigzany na kaide zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego do
przedtozenia atestéw, certyfikatdw, aprobat technicznych zastosowanych materiatow
budowlanych.

6.7. Wykonawca zobowigzuje sie urzadzi¢ i utrzymac na wiasny koszt teren zaplecza budowy oraz
teren budowy a takze zapewnié ochrone, znajdujgcego sie na terenie budowy i zaplecza, mienia
oraz uporzadkuje teren zaplecza i plac budowy po zakoriczeniu robét.

6.8. Wykonawca ponosi wobec Prowadzgcego postepowanie, pracownikdw i osdb trzecich petng
odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym spowodowanych ruchem pojazdéw
mechanicznych.

6.9. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swéj koszt, uszkodzonego w trakcie

prowadzenia robét mienia.

6.10. Wykonawca w czasie wykonywania robdt, w trakcie budowy, powinien:

a) w petni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich osdb upowaznionych do przebywania na
terenie wykonywanych robét,
b) podjaé wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie wykonywanych robét i
W jego otoczeniu,
c) zapewnié bezpieczeristwo ruchu na terenie wykonywanych robét.
7. W zakresie przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym opracowania dokumentacji
powykonawczej:

7.1. Wykonawca opracuje i przekaze Prowadzgcemu postepowanie wraz ze zgtoszeniem zakoriczenia

robét dokumentacje odbiorowa, w sktad ktorej wejdg m. in.:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) instrukcje eksploatacji urzadzen.

§ 4 Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedgcymi przedmiotem Umowy
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.



2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku projektanta lub kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowié podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia robét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych wszelkie
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymédg ten dotyczy
0s6b (pracownikow fizycznych), ktére wykonujg pod kierownictwem kierownika robdt czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych,
robdt ogdélnobudowlanych wykoriczeniowych i montazowych.

Wymoédg nie dotyczy m.in. projektantéw, oséb kierujgcych robotami, dostaw materiatéw budowlanych,

wykonujacych ustugi transportowe i sprzetowe.

4. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Prowadzgcego postepowanie
oswiadczenie, ze przy realizacji robot bedzie zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust. 3, na podstawie
umowy o prace (dotyczy rdwniez podwykonawcéw) oraz liste tych oséb (pracownikéw). Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy. Lista 0séb (pracownikdw) powinna zawiera¢ w szczegdlnosci imiona i nazwiska tych
0s6b (pracownikdw), rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
listy oséb w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Bez przedstawienia listy pracownikéw osoby, ktére
muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy. Po
zakonczeniu robdt Wykonawca przedfozy Prowadzgcemu postepowanie oswiadczenie, ze podczas
realizacji robét zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust. 3, na podstawie umowy o prace.

5. W trakcie realizacji zamodwienia Prowadzacy postepowanie uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci. Prowadzacy
postepowanie uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Prowadzgcego postepowanie w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Prowadzacemu postepowanie
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace przy
realizacji zamodwienia oséb, o ktérych mowa w ust. 3 oraz liste tych oséb (pracownikéw).
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Lista oséb (pracownikdéw) powinna zawiera¢ w szczegdlnosci
imiona i nazwiska tych oséb (pracownikdéw), rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia Listy oséb w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce, kopie
umowy/uméw o prace osob wskazanych ww. liscie osdb (pracownikéw) wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1000 z pdin. zm.). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:



data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce, kopie
dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z
pdzn. zm.). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji.

7. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba, o ktérej mowa w ust. 3 niezatrudniona na umowe o prace, co
zostanie ustalone przez Prowadzacego postepowanie oraz przez inne osoby i organy upowaznione na
podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Prowadzgcemu postepowanie tytutem kary umownej 1 000
PLN (stownie: jeden tysigc zt) za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi
zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowsg Inspekcje
Pracy.

§ 5 Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce: 21 dni od dnia podpisana umowy na
wykonanie dokumentacji projektowej, 45 dni na wykonanie robét budowlanych od daty uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe z zastrzezeniem termindw posrednich okreslonych w niniejszej
umowie.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce do
Prowadzgcego postepowanie gotowosci do odbioru koricowego robét.

3. W dacie zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dokumenty opisane w § 3 ust. 7.

§ 6 Ptatnosci
. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
zgodne z ofertg Wykonawcy w wysokosci:

[y

Dokumentacja projektowa:

cena brutto (wraz z obowigzujagcym podatkiem VAT) ............... zt
(stownie: ..coeeeevececrecrecreenne, )

w tym

cenanetto  .....cccoccerveeeeennennee zt

(StOWNI@: e, ),

Roboty budowlane:

cena brutto (wraz z obowigzujagcym podatkiem VAT) ............... zt
(stownie: ..o, )

w tym

cenanetto  .....ccccineiiiinennns zt



(STOWNIE: .o s s ),

2. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej umowy dokonywane beda w PLN zgodnie z ofertg
Wykonawcy, stanowigcg integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robdt
bezposrednio wynikajgcych z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (zgodnie z SWZ),
jak réwniez koszty nie ujete w dokumentacji projektowej, a zwigzane z realizacjg zadania i niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: podatek VAT, koszty dokumentéw i optat
(w tym administracyjnych) niezbednych do catkowitego wykonania umowy, jak réwniez wynagrodzenie z
tytutu przejscia autorskich praw majgtkowych do projektéow i dokumentacji na Zamawiajgcego, wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza
budowy a takze koszty zwigzane z odbiorem robot, wtaczajagc w to proby, sprawdzenia (oznakowanie,
pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen, itp.).

4. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot.

5. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i optaty zwigzane z
wykonaniem przedmiotowego zamédwienia publicznego.

6. Prowadzacy postepowanie dopuszcza ptatnosci czesciowe:

a) po zaakceptowaniu przez Prowadzacego postepowanie kompletnej dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w § 3 ust. 5.5. - kwote okreslong w § 6 ust. 1.1, jednak nie wiecej, niz 10% wartosci brutto
umowy okreslonej w § 6 ust. 1.1

b) za wykonanie robdét budowlanych w zaleznosci od stopnia ich zaawansowania — zgodnie z postepami
zaakceptowanymi procentowo przez Inspektora nadzoru z ramienia Prowadzacego postepowanie.

c) zaréwno do dokumentacji projektowej jak i robdt budowlanych dopuszcza sie po jednym odbiorze
czesciowym.

7. Za wykonane roboty budowlane, dostawy i montaz urzagdzen Wykonawca moze otrzymac wynagrodzenie
w czesciach. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy rozliczane bedzie nie czesciej niz dwa razy w trakcie
realizowanych przez Wykonawce robdt budowlanych, przy czym ostatnia ptatnos¢ nie moze by¢
dokonana na kwote mniejszg niz 40% wartosci umowy brutto i pfatna jest po odbiorze koricowym.
Podstawg czesciowych rozliczern bedzie protokét czesciowy odbioru wykonanych robdt potwierdzajacy
stopien procentowy zaawansowania wykonanych robét w okresie rozliczeniowym i podpisany przez
inspektora nadzoru. Kwota ptatnosci cze$ciowych rozliczen nie moze by¢ mniejsza niz 20% wartosci
umowy. Czesciowe protokoty odbioru robdt nie stanowig potwierdzenia jakosci wykonanych prac, a
jedynie potwierdzenie stanu ilo$ci wykonanego przez Wykonawce zakresu prac.

8. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi, na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koricowego robot bedacych przedmiotem umowy
(po usunieciu wad wskazanych w protokole odbioru koncowego), na kwote, ktéra bedzie uwzgledniata
czesciowe ptatnosci dokonane wczesniej na rzecz Wykonawcy.

9. Prowadzacy postepowanie okresla, iz w przypadku gdy Wykonawcg przedmiotu umowy bedzie
konsorcjum, faktury VAT tytutem rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy zostang wystawione przez
Lidera Konsorcjum. Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz lidera konsorcjum zwalnia go z odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia na rzecz pozostatych cztonkéw Konsorcjum, na co strony umowy wyrazajg
zgode.

§ 7 Termin ptatnosci
Wynagrodzenie za wykonanie prace bedzie wyptacone przez Zamawiajacego, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia wptywu faktury do Zamawiajacego.



§ 8 Opoinienie ptatnosci
W przypadku opdznienia w zaptacie faktur, Wykonawca ma prawo wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate
odsetek ustawowych, zgodnie z obowigzujgcym prawem. Zamawiajgcy wyptaci nalezne odsetki ustawowe
na wezwanie Wykonawcy.

§ 9 Odbior

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu przedmiotu umowy Strony dokonywa¢ bedg stosowne odbiory:

a) odbiér dokumentacji projektowe;j,

b) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbiory czesciowe robdt w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen,

d) odbiér koricowy robdt dokonywany po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na
przedmiot zamowienia i ztozeniu Prowadzacemu postepowanie dokumentacji powykonawczej,

e) odbiér pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Zakonczenie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego Wykonawca zgtasza
na pismie Prowadzgcemu postepowanie, oswiadczajgc gotowos¢ do odbioru koricowego.

3. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem opisanym w ust. 2, przedfozy Prowadzacemu postepowanie
dokumentacje odbiorowa przygotowang zgodnie z § 3 ust. 8 niniejszej umowy.

4. Prowadzacy postepowanie jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru koricowego zrealizowanego zadania

inwestycyjnego w ciggu 7 dni roboczych od daty dokonanego, zgodnie z ust. 2, zgtoszenia zakornczenia

roboét. Prowadzacy postepowanie dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

Prowadzacy postepowanie sporzadza protokét odbioru koricowego.

. Jezeli w dniu rozpoczecia odbioru koncowego robot Prowadzacy postepowanie stwierdzi
nieprawidtowosci, usterki, uchybienia badZz wady w przedmiocie zamodwienia (dalej zwane
,Zastrzezeniami”), wowczas Prowadzacy postepowanie wyznaczy Wykonawcy 14 dniowy termin na
usuniecie zastrzezen oraz przerywa odbidr koricowy — czynnos$¢ ta winna by¢ stwierdzona protokolarnie.
Koszt usuwania zastrzezen ponosi Wykonawca.

7. Wznowienie czynnosci odbiorowych nastepuje najpdiniej w dniu nastepnym po wyznaczonym
Wykonawcy terminie. Odbiér koicowy zostaje zakonczony w chwili podpisania przez Strony protokotu
odbioru korncowego robét i przekazania przedmiotu umowy do uzytku (eksploatacji).

8. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Prowadzgcy postepowanie z udziatem Wykonawcy dokona
przegladu w ramach udzielonej gwarancji. Po usunieciu przez Wykonawce ewentualnych wad,
Prowadzacy postepowanie w ciggu 7 dni od pisemnego powiadomienia o usunieciu wad, dokona z
udziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z ktdrego sporzadzony zostanie protokot, podpisany
przez obie strony umowy.

9. Prowadzacy postepowanie zastrzega sobie mozliwos¢ uczestniczenia w odbiorze robdt wykonanych przez
podwykonawce. O terminach takich odbioréw nalezy informowaé Prowadzgcego postepowanie na 3 dni
przed terminem odbioru.

Y

§ 10 Zmiany

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Prowadzacy postepowanie, zgodnie z w art. 454 oraz 456 ustawy Pzp, przewiduje mozliwosé zmiany
niniejszej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty, jak rowniez na warunkach okreslonych ponizej:
2.1. W odniesieniu do terminu wykonania:
Strony majg prawo do przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia o okres trwania przyczyny, z powodu
ktérej realizacja zamodwienia zostata wstrzymana lub opdzniona, pod warunkiem:
a) wstrzymania, zawieszenie, przerwa w realizacji inwestycji nie wynikajgce z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy,
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b) wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

c) zaistnieje koniecznos¢ pozyskania dodatkowych lub wykonania decyzji administracyjnych, postanowien
lub innych aktéw organdéw i uprawnionych instytucji,

2.2. W odniesieniu do zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji zaméwienia:
2.2.1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé z

podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce lub zmodyfikowa¢ zakres podwykonawstwa w
stosunku do tresci oferty.

2.3. W odniesieniu do robdt dodatkowych:

Wykonawca jest zobowigzany do wyceny robdt dodatkowych w nastepujgcy sposdb: Wykonawca
przedstawi kosztorys ofertowy w oparciu KNR-y, srednie sktadniki cenotwodrcze zgodnie z
sekocenbudem oraz ceny materiatéw, robocizny i sprzetu za kwartat poprzedzajagcy wystgpienie
robét dodatkowych.

2.4. W odniesieniu do warunkéw przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy w

przypadku wystgpienia koniecznosci przekazania danych osobowych w zwigzku z realizacjag umowy lub w

przypadku zmiany, wprowadzenia przepiséw prawnych dot. ochrony danych osobowych, z zastrzezeniem, iz

zmiana warunkow przetwarzania danych osobowych nastgpi w ramach dotychczasowego wynagrodzenia

Wykonawcy.

3. Wszystkie wymienione warunki stanowig jedynie katalog warunkéw umozliwiajgcych zmiane
postanowien niniejszej umowy i nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Stron do wyrazenia zgody na
takg zmiane.

4. Zmiany tresci umowy mogg zosta¢ wprowadzone pod warunkiem przedtozenia przez jedng ze stron
whiosku z pisemnym uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany oraz wyrazenia zgody przez
drugg ze stron na te zmiane.

5. Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy, (danych teleadresowych
Wykonawcy, Prowadzacego postepowanie) - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu
drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. Wszystkie zmiany tresci umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 11 Odpowiedzialnos¢ i kary umowne
1. Odpowiedzialnos$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalajg w formie
kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane w stosunku do terminu okreslonego w §3
ust. 5.2. — w wysokosci 100,00 zf netto za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w wykonaniu projektu
budowlano - wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych,
kosztorysu robét do wykonania w stosunku do terminéw okreslonych w §3 ust. 5.3., ust. 5.6. — w
wysokosci 100,00 zt netto za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwloke w ztozeniu wniosku na pozwolenie na budowe — w wysokosci 0,1% netto wynagrodzenia
umownego za catos$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

d) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ....... % wynagrodzenia umownego netto za
catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

e) za zwtoke w usunieciu zastrzezen stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego netto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie zastrzezen;
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f) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

g) za odstgpienie od umowy przez Prowadzgcego postepowanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto za catosé przedmiotu umowy okreslonego w §6
ust. 1.

h) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w §4 ust. 3, niezatrudnionej na umowe o
prace w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy taki przypadek;

i) za nieprzedtozenie w terminie zadanych przez Prowadzgcego postepowanie dowoddw opisanych w §4
ust 6 w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
oséb na podstawie umowy o prace — w wysokosci dwukrotnej kwoty brutto minimalnego
miesiecznego wynagrodzenia za prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

j) za brak zaptaty lub nieterminowga zaptfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek;

k) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy stwierdzony
przypadek;

I) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1 000 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek;

1) za brak przedtozenia dokumentéw, o ktdrych mowa w §9 ust. 3 i § 3 ust. 7 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego netto za

catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, ale innych niz podano w § 12 ust. 2c.

. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy a w przypadku braku takich naleznosci, Wykonawca zaptaci kare umowng na podstawie
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego.

Kary umowne mogg podlega¢ kumulacji.

Kary umowne nie wykluczajg dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Kary umowne facznie nie mogg przekroczyé 20% wynagrodzenia.

§ 12 Odstgpienie

1. Prowadzacy postepowanie zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, zaréwno w catosci, jak i w
czesci w nastepujacych przypadkach:

2.

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b) jezeli Wykonawca opédinia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze jest mato
prawdopodobne, aby ukonczyt prace zgodnie z terminami okreslonymi w §5;

c) jezeli Wykonawca realizuje umowe niedbale, nieterminowo badz utracit uprawnienia do wykonywania
przedmiotu umowy;

d) w razie naruszenia umowy skutkujgcego dwukrotnym obcigzeniem karg umowng o ktérej mowa w §
11 ust. 2 pkt j) — k).

W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

a) Sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdét wedtug daty odstgpienia od umowy. W

przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do spisania protokotu z inwentaryzacji w terminie 3 dni
roboczych od dnia odstgpienia, Prowadzacy postepowanie zastrzega sobie prawo jednostronnego
dokonania tych czynnosci.

11



b) Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony odpowiedzialnej za odstgpienie od

c)

umowy. W przypadku gdy Wykonawca, gdy z jego winy doszto do odstgpienia od umowy, uchyla sie od
zabezpieczenia terenu budowy lub nie przystapi do sporzadzenia protokotu o ktérym mowa w ppkt a)
opisanym powyzej, Prowadzacy postepowanie uprawniony jest do zlecenia w/w prac podmiotowi
trzeciemu na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy,

Strona, ktdéra spowodowata odstgpienie drugiej strony od umowy ptaci kare umowng w wysokosci
podanej w §11, za wyjagtkiem wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Prowadzgcy postepowanie moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy i uzasadnieniem.
Wodwczas Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

. Wykonujac prawo odstgpienia od umowy Prowadzacy postepowanie wskazuje czy odstgpienie dotyczy

catej Umowy, czy tez dotyczy jedynie czesci Umowy.

. Odstgpienie od umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia wystgpienia przyczyny do odstgpienia od

umowy w formie pisemnej.

. Jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Prowadzacy

postepowanie moze wedtug swego wyboru:

1) zadecydowa¢ o zachowaniu dostarczonych przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy efektow
prac. W przypadku podjecia przez Prowadzgcego postepowanie decyzji o zachowaniu dostarczonych
przez Wykonawce efektéw prac, Wykonawca wyda Prowadzacemu postepowanie dokumentacje,
nosniki oraz przeniesie wszelkie prawa, o ktdrych mowa w §3 ust. 5.9 Umowy na Zamawiajacego w
tym prawa autorskie majgtkowe do dokumentacji obejmujgcych to co zostato wykonane do dnia
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub

2) zwréci¢ otrzymane produkty i efekty prac oraz zgdac zwrotu wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy.

. W przypadku o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1) Wykonawecy przystuguje wynagrodzenie za zachowane przez

Prowadzgcego postepowanie efekty prac, za przeniesienie praw autorskich, udzielenie licencji,
przeniesienie praw witasnosci do dokumentacji i nosnikdéw obliczone proporcjonalnie do zakresu i
wartosci tych rezultatéw do zakresu i wartosci catego Etapu lub Etapow (jesli odnosi sie do wiecej niz
jednego Etapu), pomniejszone o kary umowne naliczone zgodnie z § 11 umowy oraz koszty poniesione
przez Prowadzgcego postepowanie na skutek odstgpienia od umowy.

§ 13 Podwykonawcy

. Strony postanawiajg, ze Wykonawca bedzie realizowat umowe sitami wiasnymi z zastrzezeniem, ze n/w

zakresy, okres$lone w Ofercie, Wykonawca wykona z udziatem n/w podwykonawcéw wskazanych w
Ofercie:

(zakres) (podwykonawca)

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zachowania osdb trzecich, ktdrymi sie postuguje przy

wykonywaniu umowy, tak jak za swoje witasne dziatania lub zaniechania.

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego zasoby powotywat sie

Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b pzp w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Prowadzacemu postepowanie, iz proponowany podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

nastapi zgodnie z art. 647 * §1-4 Kodeksu Cywilnego.

. W celu uzyskania zgody Prowadzgcego postepowanie na wykonanie umowy przy pomocy oséb trzecich

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Prowadzgcemu postepowanie projekt umowy miedzy

12



Wykonawca a podwykonawca lub podwykonawcg a dalszym podwykonawcg, ktérego zapisy nie moga
narusza¢ postanowiern umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Prowadzgcym postepowanie. Umowa o
podwykonawstwo winna okresla¢ co najmniej:

a) Zakres robot przewidzianych do wykonania przez podwykonawce okreslonych jednoznacznie przez
Wykonawce w kosztorysie robét do wykonania;

b) Wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za zakres robét zlecony
podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia wskazanego za ten zakres robét w Ofercie
Wykonawcy;

c) SposOb zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z tym Zze Zamawiajacy zastrzega, ze
wynagrodzenie za cze$¢ zamowienia wykonang przez wykonane przez podwykonawce zostanie
przekazane Wykonawcy po przedstawieniu oswiadczenia podwykonawcy, ze wynagrodzenie to
otrzymat;

d) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

6. Prowadzacy postepowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu przedfozenia zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym wyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Prowadzgcego postepowanie.

7. Warunkiem dopuszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji umowy jest
przekazanie Prowadzgcemu postepowanie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (zgodnej z zatwierdzonym przez Prowadzacego postepowanie projektem
umowy), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Prowadzgcemu postepowanie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wyltgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 PLN.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
Prowadzacy postepowanie informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.

10. Przepisy ust. 3—9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Prowadzgcego
postepowanie.

12. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana zgoda
Prowadzgcego postepowanie i Wykonawcy.

13. Umowa z dalszym podwykonawcag winna zostaé¢ zawarta na takich samych zasadach jak umowa z
Podwykonawca.

§ 15 Warunki gwarancji jakosci i rekojmi

1. Wykonawca udzieli Prowadzgcemu postepowanie gwarancji jakosci i rekojmi na roboty bedace
przedmiotem niniejszej umowy, na okres ... miesiecy, liczac od dnia nastepnego po dniu
protokolarnego odbioru bez zastrzezen catosci przedmiotu zamodwienia, wykonanego na warunkach
okreslonych w SWZ oraz w niniejszej umowie.

2. Wysokos$¢ kwoty przeznaczonej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%
wysokosci kwoty stuzgcej pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wymagane zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi Wykonawca ztozy najpdziniej w dniu odbioru
koncowego catosci zaméwienia lub naleznos¢ Wykonawcy, wynikajgca z faktury koncowej, zostanie
pomniejszona o kwote tego zabezpieczenia.
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. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany uczestniczy¢ na kazde wezwanie
Prowadzacego postepowanie i przy jego udziale w przeglagdach gwarancyjnych oraz do niezwtocznego
przystapienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dtuiszym niz 14 dni roboczych od
momentu ich stwierdzenia i doreczenia Wykonawcy wezwania do ich usuniecia.

Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakonczony dopdki nie zostang usuniete przez Wykonawce
wady zgtoszone do czasu uptywu okresu gwarancyjnego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, a
potwierdzeniem zakonczenia okresu gwarancyjnego bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru
pogwarancyjnego.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia usuniecia wad lub usterek, Prowadzgcy postepowanie
moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, powierzyé naprawe innej osobie na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§ 16 Roszczenia i spory
. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Strony zobowigzujg sie wyczerpac droge
postepowania ugodowego, kierujgc swoje roszczenie do Strony przeciwne;j.
W przypadku braku mozliwosci ugodowego zakonczenia sporu, bedzie on rozstrzygany przez sad
wiasciwy dla siedziby Prowadzgcego postepowanie.

§ 17 Postanowienia kornicowe
. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowag zastosowanie majg przepisy:
a) Kodeksu Cywilnego z tym, ze Zamawiajacy nie wyraza zgody na:
- przeniesienie wierzytelnosci z niej wynikajgcych w rozumieniu art. 509 kc;
- ustanowienie na wierzytelnosciach z niej wynikajgcych zastawu na zabezpieczenie.
b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;
c) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych;
d) inne przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.
. Zatgcznikami stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy s3:
Zatacznik nr 1 - SWZ;
Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;

4. Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Prowadzacy postepowanie Wykonawca
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Zatgcznik do umowy Nr.......eeeveeeeennneees
ZASADY WNOSZENIA | ZWROTU ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie W wWysokosCi ...........eee....... zt
STOWNIE: ettt e e e e e e e e e e e e e e e enaaeeaas

Wykonawca przekaze Prowadzgcemu postepowanie kaucje gwarancyjng w wysokosci j. w. na nastepujacych
zasadach:

1. Petna warto$¢ zabezpieczenia musi byé wniesiona na konto podane przez Prowadzgcego

postepowanie przed terminem podpisania umowy, a potwierdzenie wpftaty do podpisywanej

umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w:
epienigdzu,

eporeczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

egwarancjach bankowych,

egwarancjach ubezpieczeniowych,eporeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6 B
ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dokonane w pienigdzu nalezy:

e wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Prowadzacego postepowanie ING Bank Slaskil5 1050
1214 1000 0010 0156 3541 lub

e w pozostatych formach wnosi sie do kasy w dyrekcji MPGKiM Sp. z o. o. ul. Smitowskiego 15 w
Siemianowicach Sl. Kasa czynna od poniedziatku do pigtku w godz. 7:00 do 15:00 (przerwa od
8:45do 9:30), w dniu wyptaty od 7:00 do 14:30 (przerwa od 8:00 do 11:00)

4. Prowadzacy postepowanie zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania i
uznania przez Prowadzacego postepowanie za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.

6. Kwota o ktérej mowa w pkt. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
zawady.7. Prowadzacy postepowanie zwrdci kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Prowadzacy postepowanie Wykonawca
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