WZOR UMOWY DODATEK NR 5 DO ZO
Umowa nr.........

zawarta w dniu: ......ooeeennnneen

Pomiedzy: Gming Siemianowice Slaskie

ul. Jana Pawta II 10, NIP 643-10-04-477

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Siemianowice Slaskie

zwang w dalszej czeSci umowy: ,,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej, na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta Miasta Siemianowice Slaskie
nr 103/2023 z dnia 07.11.2023r. dziata:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0. o.
w Siemianowicach Slaskich przy ul. Smitowskiego 15 (NIP 643-000-02-99)
zwane w dalszej czesci ,,Prowadzacym postepowanie”

reprezentowane przez

Prezes Zarzadu Karol Termin

ar firma z  siedzibgd W przy
Ul e Nr

REGON : ..ot

reprezentowang przez:
zwang dalej ,,Wykonawcg”

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: Rozbiorka budynku gospodarczego przy ul. Sobieskiego 40 w
systemie zaprojektuj i wybuduj
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a) Oferta Wykonawcy z ktérej wyciag stanowi integralng czg$¢ niniejszej umowy jako
Zalacznik nr 1;
b) Programem funkcjonalno-uzytkowym, ktory stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy jako
Zalacznik nr 2;
3.Warunkami i wymaganiami okreslonymi w umowie.
3.1 Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji technologii robot rozbidrkowych wraz z pracami zabezpieczajacymi
przez osobe posiadajg stosowne uprawnienia konstrukcyjno - budowlane 1 aktualng przynalezno$¢
do wlasciwej izby;
b) przeprowadzenie rob6t rozbidrkowych 1 zabezpieczajacych przez osobe posiadajg stosowne
uprawnienia konstrukcyjno - budowlane i aktualng przynalezno$¢ do wtasciwej izby;
a) wykonanie prac 1 robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu po rozbidrce wraz z terenem
przylegtym;
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej;
¢) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej po rozbiorce wraz ze zgloszeniem do
zasobow geodezyjnych Urzedu miasta Siemianowice Slaskie;
d) zgloszenie rozpoczecia i zakonczenia robot rozbiérkowych do PINB w Siemianowice Slaskie;
e) szczegdlowy zakres wykonania zamowienia zostat zawarty w Programie funkcjonalno-
uzytkowym (zatacznik nr 2 do Umowy).



4. Wykonawca przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych, zobowigzany jest rowniez do sprawdzenia
czy wszystkie podtgczenia budynkoéw przeznaczonych do rozbidrki do sieci elektroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacyjnej (sanitarnej i burzowej), telekomunikacyjnej zostaty odciete, a w
przypadku czynnych przytaczy wystgpi¢ do wiasciciela sieci o ich niezwtoczne odlagczenie.
5.Ponadto zakres przedmiotu Umowy obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich
robot, ktére sg bezposrednio 1 posrednio zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy, a tym
samym obowigzki Wykonawcy obejmuja wszelkie zadania, elementy oraz roboty, niezb¢dne do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost

z dokumentoéw wymienionych w ust. 3 powyzej. W szczegdlnosci zakresem Umowy objete sg
wszelkie roboty tymczasowe, pod poje¢ciem, ktdrych rozumie si¢ wszelkie roboty potrzebne do
wykonania przedmiotu Umowy w szczegdlnos$ci: materialy 1 urzadzenia zaré6wno przewidziane, jak
1 nieprzewidziane w Opisie przedmiotu zamdwienia, a potrzebne na terenie budowy dla wykonania
1 ukonczenia rob6t oraz usunigcia wad, w tym m. in. zabezpieczenia tymczasowe, czasowe
przetaczenia sieci 1 instalacji, zabezpieczenie terenu budowy, prace przygotowawcze, utrzymanie
zaplecza.

6. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu Umowy oraz
miejscem jej wykonywania, warunki prowadzenia robo6t sa mu znane i nie zgtasza zadnych
zastrzezen.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie

z zakresem rzeczowym i jako$ciowym okreslonym przez Zamawiajacego w przedmiarze robot i ST
oraz zgodnie ze ztozong ofertg, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz aktualng wiedzg techniczng
1 sztuka budowlana.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja
Umowy ze strony Zamawiajacego.

10.Przez roboty budowlane rozumie si¢ wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej uUMowy.

11.Umowa obowigzuje do dnia wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem umownego terminu
realizacji okre$lonego § 5 ust. I Umowy.

§ 2 Obowiazki Prowadzacego postepowanie
1. Prowadzacy postgpowanie po przekazaniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe¢ zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane zaakceptuje w formie pisemnej rozwigzania zawarte w projekcie w terminie 5 dni
roboczych lub przedstawi na pismie swoje uwagi warunkujace akceptacje, ktore to Wykonawca
obowigzany jest uwzgledni¢ w przedtozonej dokumentacji projektowej 1 przedstawié
Prowadzacemu postgpowanie do akceptacji w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
od Prowadzacego postgpowanie.
2. Prowadzacy postepowanie przekaze Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu
umowy protokolarnie plac budowy.
3. Prowadzacy postepowanie wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego n/w osoby:
4. Za biezace nadzorowanie wykonania umowy ze strony Prowadzacego postepowanie
odpowiedzialny jest: ...



§ 3 Obowiazki Wykonawcy
1. Prace projektowe objete umowa zostang wykonane wytacznie przez osoby posiadajace
uprawnienia do projektowania w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane
2. Rozwigzania projektowe winny by¢ konsultowane na etapie projektowania z Prowadzacym
postepowanie i uzgodnione z wlasciwymi podmiotami.
3. Wykonawca powinien niezwlocznie poinformowaé Prowadzacego postepowanie o wszelkich
istotnych okoliczno$ciach, ktére moga spowodowaé niedotrzymanie terminu umowy.
4. Wykonawca bedzie wykonywat czynno$ci zwigzane z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
uzgodnien projektowych w imieniu i na rzecz Prowadzace go postepowanie na podstawie niniejszej
umowy oraz w zakresie udzielonych mu przez Prowadzacego postgpowanie w toku realizacji
umowy petnomocnictw.
5. W zakresie wykonania prac projektowych:
5.1. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania opracowan projektowych i
uzyskiwania ich akceptacji przez Prowadzacego postepowanie.
5.2. Wykonawca w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy przekaze Prowadzacemu
postepowanie protokolarnie dokumentacje projektowa w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowg.
5.3. W przypadku wniesienia przez Prowadzacego postepowanie uwag warunkujacych akceptacije
przedstawionej dokumentacji projektowej, o ktorej mowa powyzej, Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych dokona niezbgdnych zmian w dokumentacji projektowej i przedtozy Prowadzgcemu
postepowanie poprawiong dokumentacj¢ projektowa celem akceptacji.
5.4. Po uzyskaniu akceptacji Prowadzacego postepowanie Wykonawca, w terminie 3 dniroboczych,
ztozy kompletny wniosek celem uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.
5.5.Wykonawca przekaze Prowadzacemu postepowanie kompletng dokumentacj¢ projektowa
zawierajaca:
a) Projekt budowlano - wykonawczy wszystkich branz wraz z kompletem decyzji, opinii i
uzgodnien branzowych — 4 egz.
b) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 1 egz.
¢) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - 1 egz oraz 1 egz.
kompletnej dokumentacji projektowej jw. w wersji elektronicznej w formacie PDF.
d) Uzyskane pozwolenie na budowe¢ lub zgloszenie wraz z dwoma egzemplarzami projektu
zaakceptowane przez Wydziat Budownictwa Urzedu Miasta Siemianowice Slaskie.
5.6.Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Prowadzacemu postepowanie opracowanej
kompletnej dokumentacji projektowej jw. wraz z:
a) o$wiadczeniem, ze projekt zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢,
b) o$wiadczeniem o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytulu praw autorskich
1 pokrewnych.
5.7. Jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa, zajdzie
koniecznos¢ wykonania dokumentacji uzupetiajacej, niezbednej dla prawidtowej realizacji robot,
Wykonawca wykona t¢ dokumentacj¢ na wlasny koszt.
5.8. Wykonawca w ramach niniejszej umowy oraz wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 z chwilg ostatecznego przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa



powyzej, przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich
praw majatkowych do wszystkich utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych
do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, ekspertyzy, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami,
instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej
umowy, zwanych dalej ,,utworami”; bez dodatkowych o§wiadczen Stron w tym zakresie wraz z
wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji. ROwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢
wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory.

5.9. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw opisanych w ust. 5.8 ma prawo korzysta¢ z nich w calosci lub w czgsci, na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan Zamawiajacego;

3) wprowadzanie do pami¢ci komputera;

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsi¢ebiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

5) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

6) najem, dzierzawa,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji technicznej;

8) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci opracowania;

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

5.10. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zard6wno osobistych, jak i majatkowych,
Wykonawca przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie skutki powyzszych zdarzen na
zasadach ogolnych.

5.11. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy autorskie prawa majatkowe do utworow, o
ktérych mowa w ust. 5.8 przechodza na Zamawiajacego z chwilg dokonania odstgpienia, badz
rozwigzania.

6. W zakresie wykonania robot budowlanych:

6.1. Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia terenu budowy w terminie do 14 dni roboczych po
podpisaniu umowy.

6.2. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) uzyskania na wlasny koszt i ryzyko, wymaganych prawem wszelkich pozwolen, uzgodnien,
decyzji oraz wykonania obowigzkéw informacyjnych i wszelkich czynnosci w tym zakresie, w tym
dokonanie odpowiednich zgloszen;

2) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

3) przygotowania terenu prowadzenia robot poprzez zabezpieczenie przed dostgpem o0séb
nieuprawnionych, a takze zabezpieczenie wynikajace z przepisoOw bhp i ppoz. Teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy wejscie na teren budowy oséb postronnych;



4) sporzadzenia w chwili zakonczenia robdt i zgloszenia do odbioru koncowego, peinej

dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu papierowym oraz przekazania pelnej wersji

dokumentacji Prowadzacemu postepowanie;

5) ponoszenia w okresie realizacji niniejszej umowy kosztow zuzycia mediéw 1 innych kosztow

eksploatacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowys;

6) zlecenia 1 ponoszenia kosztéw nadzorow,

7) naprawienia na wiasny koszt szkody lub zniszczenia mienia, ktore wyrzadzit Prowadzacemu

postepowanie lub osobie trzeciej w zwigzku lub przy wykonywaniu robot;

8) posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej;

9) przywrocenia terendow przylegtych do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot.

6.3. Od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokolu odbioru koncowego

Wykonaweca przejmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania, az do dnia protokolarnego odbioru

przez Prowadzacego postgpowanie przedmiotu umowy w catos$ci;

2) koordynacje robot budowlanych, w szczegdlnosci robot podzleconych podwykonawcom, a takze

za zachowanie podwykonawcéw na budowie;

3) informowanie Prowadzacego postepowanie na pismie o wszelkich istotnych okolicznos$ciach,

ktére moga spowodowa¢ zmiang zakresu robot lub terminu ich zakonczenia w terminie 7 dni od

zaistnienia zdarzenia;

6.4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wilasnych, zgodnie z

zatwierdzong do realizacji dokumentacjg budowlano - wykonawcza z zachowaniem przepiséw

Prawa budowlanego i1 parametréw zgodnych z wytycznymi zawartymi w PN-EN/Polskich

Normach.

6.5. Na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ dokumenty okreslajace ich standard

jakosciowy (m. in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci z

normami polskimi).

6.6. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego do

przedlozenia atestow, certyfikatow, aprobat technicznych zastosowanych materiatéw budowlanych.

6.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ urzadzi¢ i utrzymac na wiasny koszt teren zaplecza budowy oraz

teren budowy a takze zapewni¢ ochrone, znajdujacego si¢ na terenie budowy i zaplecza, mienia

oraz uporzadkuje teren zaplecza i plac budowy po zakonczeniu robot.

6.8. Wykonawca ponosi wobec Prowadzacego postepowanie, pracownikdéw i oséb trzecich peing

odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstatych w zwigzku z

prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym spowodowanych ruchem pojazdow mechanicznych.

6.9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkodzonego w

trakcie prowadzenia robdt mienia.

6.10. Wykonawca w czasie wykonywania robot, w trakcie budowy, powinien:

a) w pelni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich 0os6b upowaznionych do przebywania na terenie

wykonywanych robot,

b) podjac¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie wykonywanych robdt i w

jego otoczeniu,

¢) zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie wykonywanych robot.

7. W zakresie przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym opracowania dokumentacji
powykonawczej:

7.1. Wykonawca opracuje i1 przekaze Prowadzacemu postepowanie wraz ze zgloszeniem

zakonczenia robdt dokumentacje odbiorowa, w sktad ktérej wejda m. in.:



a) dokumentacja powykonawcza, ktore bedzie zawiera¢ zakres wykonanych robodt oraz geodezyjna
dokumentacje powykonawcza wraz ze zgloszeniem do zasobow geodezyjnych Urzedu miasta
Siemianowice Slaskie. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ wszystkie elementy zawarte
w dokumentacji projektowe;.

8.Wykonawca o$wiadcza, ze maszyny mobilne nieporuszajace si¢ po drogach tj. maszyny
budowlane - koparki, ladowarki, spycharki itp.) o mocy powyzej 18kW,  zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dla silnikow spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych i
czastek statych przez te silniki (Dz.U. z 2014 r. poz 588) spelniaja wymagania w postaci
wyposazenia w filtr czasteczek statych.

2. Wykonawca ma obowigzek w szczegolnosci:

- czyszcezenia na mokro ulic i terenu wokot budowy, ktére sg zanieczyszczone na skutek budowy;
-zraszania W okresie bezdeszczowym sktadowisk materialow sypkich;

- stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub btota z kot sprzetu cigzkiego opuszczajacych plac
budowy;

- stosowania przykrycia przy przewozeniu materialow pylacych.

§ 4 Personel Wykonawcy
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi przedmiotem
Umowy przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe.
2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku projektanta lub
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiang¢ terminu zakonczenia robot.
3.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, 0soOb wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog
ten dotyczy o0séb (pracownikow fizycznych), ktore wykonujg pod kierownictwem kierownika robot
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt w zakresie instalacji elektrycznych,
instalacji sanitarnych, rob6t ogélnobudowlanych wykonczeniowych i montazowych.
Wymoég nie dotyczy m.in. projektantow, osob kierujacych robotami, dostaw materiatow
budowlanych, wykonujacych ustugi transportowe 1 sprzgtowe.
4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Prowadzacego postepowanie
oswiadczenie, ze przy realizacji robot bedzie zatrudniat osoby, o ktorych mowa w ust. 3, na
podstawie umowy o prace (dotyczy réwniez podwykonawcow) oraz liste tych 0sob (pracownikéw).
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, datg zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Lista 0sob (pracownikéw) powinna zawiera¢ w
szczegbdlnosci imiona i nazwiska tych 0sob (pracownikdéw), rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia listy oséb w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Bez przedstawienia listy pracownikow osoby, ktore musza by¢ zatrudnione na umowe o pracg, nie
beda mogly wykonywac pracy z winy Wykonawcy. Po zakonczeniu robot Wykonawca przedtozy
Prowadzacemu postgpowanie oswiadczenie, ze podczas realizacji robdt zatrudniat osoby, o ktorych
mowa w ust. 3, na podstawie umowy o prace.
5. W trakcie realizacji zamowienia Prowadzacy postepowanie uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w ust. 3 czynnos$ci. Prowadzacy postepowanie uprawniony jest w szczegolnosci do:



a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Prowadzacego postepowanie w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy
Prowadzacemu postgpowanie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawceg osob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg przy
realizacji zamowienia 0sob, o ktorych mowa w ust. 3 oraz list¢ tych 0sob (pracownikow).
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Lista osob (pracownikow) powinna zawiera¢ w
szczegOlnosci imiona 1 nazwiska tych osob (pracownikéw), rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia Listy 0os6b w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem, odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce,
kopig¢ umowy/umow o pracg osoéb wskazanych ww. liscie 0sob (pracownikow) wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Imig¢ 1 nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce,
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000
z p6zn. zm.). Imi¢ i nazwisko nie podlega anonimizacji.

7. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba, o ktérej mowa w ust. 3 niezatrudniona na umowg o
prace, co zostanie ustalone przez Prowadzacego postgpowanie oraz przez inne osoby i organy
upowaznione na podstawie odrgbnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Prowadzacemu postgpowanie
tytutem kary umownej 1 000 PLN (stownie: jeden tysigc zt) za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi
by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

9.Wykonawca zobowigzuje si¢ oddelegowac do realizacji przedmiotu umowy:

a) osobe posiadajacym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2021r. poz.2351 ze zm)



1 Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

b) osobe bedaca odpowiedzialng za bezposredni kontakt z Prowadzacym Postgpowanie, chyba ze
bedzie to Wykonawca.

10. Prowadzacy postepowanie dopuszcza zmiane osoby, o ktorej mowa w ust. 9 pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze nowa osoba posiada kwalifikacje co najmniej takie jak osoba wskazana
pierwotnie.

11. Przed dokonaniem zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 10, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Prowadzacemu postgpowanie dokumentdéw potwierdzajacych posiadanie stosownych
kwalifikacji, o ktorych mowa w ust. 1 oraz uzyskania pisemnej zgody prowadzgcego postepowanie
na zmian¢ osoby

§ 5 Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce: na 60 dni od daty podpisania umowy
t.j.dodnia ....ccoovviiinnninnnnn
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce do Prowadzacego postepowanie gotowosci do odbioru koncowego robot.
3. W dacie zgloszenia Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dokumenty opisane w § 3 ust. 7.

§ 6 Platnosci
1. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczaltowe zgodne z oferta Wykonawcy w wysokoSci:
INETTO ..ottt ettt et e et e s ae e e e s st e be e st e eaeenseenteeseenseenteeseenseensenseenseennas
(SEOWIIIC- ..ttt e et e e e e et e e et e e e aa e e e aaeeeaaaeeeabaeeeasee e treeeaaeeereeas )
BRUTTO (w tym obowigzujacy podatek VAT) .......ccccoeviieviieeniieecieeeieee
(SEOWIIIC- ..ttt e e et e e et e e e tb e e etbeeeteeeebaeeenraeeetaeeeraeens s .
W tym:
1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej
BRUTTO (w tym obowigzujacy podatek VAT ...... ..o e
(STOWIIIC- ..ttt e e e et e e aae e e tb e e e abeeeaaeeetseeetaeeennaeeeneeas )

(SEOWIIIC- ...ttt et e e e et e et e e e tae e e taeeeaaeesaseeeeareeeeaseeenree s s .)
1.2Wykonanie robdt budowlanych:

BRUTTO (w tym obowiazujacy podatek VAT ..o

[ (000781 TSP )

(SEOWIIIC- ittt e et e et e e e ta e e etaeesasaeeessaeeessaeennseeenneeene s J)

2. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej umowy dokonywane beda w PLN zgodnie
z oferta Wykonawcy, stanowigcg integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i optaty zwigzane z wykonaniem
przedmiotowego zamowienia publicznego, zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz
wykonania robdt bezposrednio wynikajacych z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej (zgodnie z Zapytaniem ofertowym, Programem funkcjonalno - uzytkowym) jak
rowniez koszty nie ujete w dokumentacji projektowej, a zwigzane z realizacja



zadania i niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci: podatek
VAT, koszty dokumentow 1 optat (w tym administracyjnych) niezbednych do catkowitego
wykonania umowy, koszty nadzoréw, badan i opinii, jak rowniez wynagrodzenie z tytulu przejscia
autorskich praw majatkowych do projektow i1 dokumentacji na Zamawiajacego, wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza
budowy, a takze koszty zwigzane z obstugg geodezyjna oraz koszty zwigzane z odbiorem robot,
4.Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robot.

5. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 1 optaty zwigzane z
wykonaniem przedmiotowego zamowienia publicznego.

6.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi, na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego robot bedacych
przedmiotem umowy (po usuni¢ciu wad wskazanych w protokole odbioru koncowego)

7. Prowadzacy postgpowanie okresla, iz w przypadku gdy Wykonawcg przedmiotu umowy bedzie
konsorcjum, faktury VAT tytulem rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy zostang
wystawione przez Lidera Konsorcjum. Ptatno§¢ Zamawiajacego na rzecz lidera konsorcjum zwalnia
go z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia na rzecz pozostatych czlonkow Konsorcjum, na
co strony umowy wyrazaja zgode.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za
dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w par. 7.

§ 7 Termin platnosci
Wynagrodzenie za wykonanie prace bgdzie wyptacone przez Zamawiajacego, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia wplywu faktury do Zamawiajacego.

§ 8 Opoznienie platnosci
W przypadku opoznienia w zaptacie faktur, Wykonawca ma prawo wystapi¢ do Zamawiajacego o
zaplate odsetek ustawowych, zgodnie z obowigzujacym prawem. Zamawiajacy wyptaci nalezne
odsetki ustawowe na wezwanie Wykonawcy.

§ 9 Odbiér
1. W trakcie realizacji i po wykonaniu przedmiotu umowy Strony dokonywaé beda stosowne
odbiory:
a) odbior dokumentacji projektowej,
b) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢) odbioér koncowy robdt dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych
si¢ na przedmiot zamoOwienia 1 zlozeniu Prowadzacemu postgpowanie dokumentacji
powykonawczej,
d) odbior pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji.
2. Zakonczenie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego
Wykonawca zglasza na pi§mie Prowadzacemu postgpowanie, oswiadczajac gotowos¢ do odbioru
koncowego.
3. Wykonawca wraz ze zgloszeniem opisanym w ust. 2, przedtozy Prowadzacemu postgpowanie
dokumentacje odbiorowg przygotowang zgodnie z § 3 ust. 8 niniejszej umowy.
4. Prowadzacy postgpowanie jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koncowego zrealizowanego



zadania inwestycyjnego w ciggu 7 dni roboczych od daty dokonanego, zgodnie z ust. 2, zgtoszenia
zakonczenia robot. Prowadzacy postepowanie dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

5. Prowadzacy postgpowanie sporzadza protokot odbioru koncowego.

6. Jezeli w dniu rozpoczecia odbioru koncowego robot Prowadzacy postepowanie stwierdzi
nieprawidlowosci, usterki, uchybienia badz wady w przedmiocie zamdwienia (dalej zwane
,Zastrzezeniami”), wowczas Prowadzacy postgpowanie wyznaczy Wykonawcy 14 dniowy termin
na usunigcie zastrzezen oraz przerywa odbior koncowy — czynnos¢ ta winna by¢ stwierdzona
protokolarnie. Koszt usuwania zastrzezen ponosi Wykonawca.

7. Wznowienie czynnos$ci odbiorowych nastepuje najpdzniej w dniu nastepnym po wyznaczonym
Wykonawcy terminie. Odbidr koncowy zostaje zakonczony w chwili podpisania przez Strony
protokotu odbioru konicowego robot i przekazania przedmiotu umowy do uzytku (eksploatacji).

8. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Prowadzacy postepowanie z udziatem Wykonawcy
dokona przegladu w ramach udzielonej gwarancji. Po usunigciu przez Wykonawce ewentualnych
wad, Prowadzacy postgpowanie w ciggu 7 dni od pisemnego powiadomienia o usuni¢ciu wad,
dokona z udziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z ktérego sporzadzony zostanie
protokol, podpisany przez obie strony umowy.

9.Prowadzacy postepowanie zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robot
wykonanych przez podwykonawce. O terminach takich odbiorow nalezy informowac
Prowadzacego postgpowanie na 3 dni przed terminem odbioru.

§ 10 Odpowiedzialnos¢ i kary umowne
1. Odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalajg
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym do uzyskania
pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane w stosunku do terminu
okreslonego w §3 ust. 5.2. — w wysokosci 100,00 zt netto za kazdy dzien zwloki,
b) za zwtoke w wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowg zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w wykonaniu
projektu budowlano - wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, do wykonania w stosunku do terminéw okre$lonych w §3 ust. 5.3., ust. 5.6. —w
wysokosci 100,00 zt netto za kazdy dzien zwtoki;
¢) za zwtoke w ztozeniu wniosku na pozwolenie na budowe — w wysokosci 0,1% netto
wynagrodzenia umownego za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki;
d) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
netto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki;
e) za zwloke w usunigciu zastrzezen stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego netto za calo$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie zastrzezen;
f) za zwloke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;
g) za odstgpienie od umowy przez Prowadzacego postepowanie z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto za calo$¢ przedmiotu umowy
okreslonego w §6 ust. 1.
h) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w §4 ust. 3, niezatrudnionej na
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umowe o pracg¢ w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy taki przypadek;

1) za nieprzedtozenie w terminie zgdanych przez Prowadzacego postepowanie dowodow
opisanych w §4 ust 6 w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia 0séb na podstawie umowy o prace¢ — w wysokosci dwukrotnej kwoty
brutto minimalnego miesigcznego wynagrodzenia za prac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

j) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy — w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek;

k) za brak przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w §9 ust. 3 i § 3 ust. 7 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
netto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 z tytutu odstapienia od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ale innych niz podano w § 11 ust. 2c.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy a w przypadku braku takich naleznosci, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng na
podstawie wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego.

5. Kary umowne mogg podlega¢ kumulacji.

6. Kary umowne nie wykluczaja dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach
ogolnych.

7. Kary umowne tacznie nie moga przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto.

§ 11 Odstapienie
1. Prowadzacy postepowanie zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, zar6wno w catosci,
jak 1 w czg$ci w nastepujacych przypadkach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
b) jezeli Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze jest mato
prawdopodobne, aby ukonczyt pracg zgodnie z terminami okreslonymi w §5;
¢) jezeli Wykonawca realizuje umowe niedbale, nieterminowo badz utracit uprawnienia do
wykonywania przedmiotu umowy;
2. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:
a) Sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot wedlug daty odstapienia od umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do spisania protokotu z inwentaryzacji w terminie 3
dni roboczych od dnia odstgpienia, Prowadzacy postepowanie zastrzega sobie prawo
jednostronnego dokonania tych czynnosci.
b) Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strony odpowiedzialnej za
odstgpienie od umowy. W przypadku gdy Wykonawca, gdy z jego winy doszto do odstgpienia od
umowy, uchyla si¢ od zabezpieczenia terenu budowy lub nie przystapi do sporzadzenia protokotu o
ktorym mowa w ppkt a) opisanym powyzej, Prowadzacy postgpowanie uprawniony jest do zlecenia
w/w prac podmiotowi trzeciemu na koszt i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy,
¢) Strona, ktéra spowodowata odstagpienie drugiej strony od umowy ptaci kar¢ umownag w
wysokosci podanej w §10, za wyjatkiem wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujace;j, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. W takim przypadku Prowadzacy postepowanie moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, za pisemnym
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powiadomieniem Wykonawcy i uzasadnieniem. Woéwczas Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy.

3. Wykonujac prawo odstgpienia od umowy Prowadzacy postepowanie wskazuje czy odstapienie
dotyczy catej Umowy, czy tez dotyczy jedynie cz¢sci Umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia wystgpienia przyczyny do odstgpienia
od umowy w formie pisemne;.

5. Jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Prowadzacy
postepowanie moze wedlug swego wyboru:

1) zadecydowac o zachowaniu dostarczonych przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy
efektow prac. W przypadku podjecia przez Prowadzacego postepowanie decyzji o zachowaniu
dostarczonych przez Wykonawce efektow prac, Wykonawca wyda Prowadzacemu postgpowanie
dokumentacje, no$niki oraz przeniesie wszelkie prawa, o ktorych mowa w §3 ust. 5.9 Umowy na
Zamawiajacego w tym prawa autorskie majatkowe do dokumentacji obejmujacych to co zostato
wykonane do dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub

2) zwrécié¢ otrzymane produkty i efekty prac oraz zada¢ zwrotu wynagrodzenia zaptaconego
Wykonawcy.

6. W przypadku o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1) Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
zachowane przez Prowadzacego postepowanie efekty prac, za przeniesienie praw autorskich,
udzielenie licencji, przeniesienie praw wtasnosci do dokumentacji i no$nikow obliczone
proporcjonalnie do zakresu i1 wartosci tych rezultatéw do zakresu i wartosci catego Etapu lub
Etapow (jesli odnosi si¢ do wigcej niz jednego Etapu), pomniejszone o kary umowne naliczone
zgodnie z § 11 umowy oraz koszty poniesione przez Prowadzacego postepowanie na skutek
odstapienia od umowy.

§ 12 Podwykonawcy
1. Wykonawca bedzie realizowat umowe sitami wtasnymi. Moze natomiast skorzysta¢ z pomocy
podwykonawcy tylko co do wykonania zakresu ustug wskazanego w ofercie.

Wykonawca przy pomocy podwykonawcy: ...............coeenennnn. (poda¢ firm¢ podwykonawcy)
wykona nastgpujaca czes¢ zamoOwienia: ............oeveenennn.. (wskazaé zakres). Udziat
podwykonawcy w realizacji zamowienia wynosi ................ (okresli¢ udziat - procentowo lub
warto$ciowo).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zachowania osob trzecich, ktorymi si¢
postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na ustugi zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej podmiotem sg ustugi, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na ustugi, do przediozenia Prowadzacemu postepowanie
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, jakie wykonuje
przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
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§ 13 Warunki gwarancji jakoSci i rekojmi
1. Wykonawca udzieli Prowadzgcemu postepowanie gwarancji jakosci i r¢kojmi na roboty bedace
przedmiotem niniejszej umowy, na okres 60 miesiecy, liczac od dnia nastepnego po dniu
protokolarnego odbioru bez zastrzezen catosci przedmiotu zamowienia, wykonanego na warunkach
okreslonych w ZO oraz w niniejszej umowie.
2. Wysoko$¢ kwoty przeznaczonej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi
30% wysokosci kwoty stuzacej pokryciu roszezen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Wymagane zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi Wykonawca ztozy
najpozniej w dniu odbioru koncowego cato$ci zamoéwienia lub nalezno§¢ Wykonawcy, wynikajaca z
faktury koncowej, zostanie pomniejszona o kwote tego zabezpieczenia.
3. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca begdzie zobowigzany uczestniczy¢ na kazde
wezwanie Prowadzacego postgpowanie i przy jego udziale w przegladach gwarancyjnych oraz do
niezwlocznego przystapienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od momentu ich stwierdzenia i dor¢gczenia Wykonawcy wezwania do ich usunigcia.
4. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakonczony dopoki nie zostang usunigte przez
Wykonawce wady zgloszone do czasu uptywu okresu gwarancyjnego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu, a potwierdzeniem zakonczenia okresu gwarancyjnego bedzie podpisany
przez obie strony protokét odbioru pogwarancyjnego.
5. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia usuniecia wad lub usterek, Prowadzacy
postepowanie moze, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu, powierzy¢ naprawe innej
osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14 Roszczenia i spory
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Strony zobowigzuja si¢ wyczerpac
droge postepowania ugodowego, kierujac swoje roszczenie do Strony przeciwne;j.
2. W przypadku braku mozliwosci ugodowego zakonczenia sporu, bedzie on rozstrzygany przez
sad wlasciwy dla siedziby Prowadzacego postepowanie.

§ 15 Postanowienia koncowe
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze znane mu s3 wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujacych
przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnos$ci oraz paliwach alternatywnych oraz
oswiadcza, iz spelni wymagania w nich przewidziane w odniesieniu do floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego na rzecz Zamawiajacego.

3. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na kazde wezwanie Prowadzacego postgpowanie, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni przedtozy Prowadzacemu
postepowanie stosowne dokumenty potwierdzajace pelnienie wymogu, o ktorym mowa w ust. 2.
Prowadzacy postepowanie moze zazada¢ od Wykonawcy w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia Wykonawcy, z ktoérego wynika, iz udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow
nap¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przez niego, a wykorzystywanych
przy wykonywaniu powierzonego zadania, odpowiada udzialowi procentowemu okre§lonemu w
ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci oraz paliwach alternatywnych,

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopi¢ dokumentu
(umowy/6w, dowodu/ow rejestracyjnego/ych, §wiadectw/a homologacji) potwierdzajacego tytut
prawny do pojazdu/6w oraz spetnienie przez te/n pojazd/y wymagan, o ktérym mowa wyze;j.

4. W okreslonych w ustawie prawo zamowien publicznych przypadkach Zamawiajacy sporzadza
raport z realizacji zamowienia w ktérym dokonuje oceny tego zamowienia.
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5. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej i zgody na nie obu stron pod
rygorem niewaznosci.

6. Sprawy nie uregulowane umowa podlegaja przepisom kodeksu cywilnego, ustawy prawo
zamoOwien publicznych oraz ustawy prawo budowlane.

7. Spory, jakie moga wyniknaé, przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku ich
rozwigzania w trybie ugody, poddane beda rozstrzygnieciu wilasciwego sadu dla siedziby
Zamawiajacego.

8. Wykonawca nie moze zleci¢ praw wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody
Prowadzacego postgpowanie

9. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany Prowadzacego postepowanie, o czym poinformuje
pisemnie Wykonawce w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Na dokonanie niniejszej zmiany nie
jest wymaga zgoda Wykonawcy. Po zmianie Prowadzacego postepowanie wszelkie dotychczasowe
uprawnienia 1 obowiazki, ktére przystugiwaly Miejskiemu Przedsigbiorstwu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0. o. zwigzane z realizacji niniejszego Zamodwienia, beda
przystugiwaty podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajacego jako Prowadzacy Postepowanie

10. Zatacznikami stanowigcymi integralng cze$¢ umowy sg:

a) oferta, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w tym formularz ofertowy

b) zapytanie ofertowe

11. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

Wykonawca Prowadzacy postepowanie
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